

工事数量総括表

工事名称 北海道旭川美術館受変電設備改修工事

工事場所 北海道旭川市常磐公園 4 0 4 6-1

工期：契約の日から令和 8 年 3 月 2 7 日（ 8 ヶ月）

営繕工事積算基準等

本設計図書は、北海道建設部が制定した「北海道建設部営繕工事積算基準」、「北海道建設部営繕工事共通費積算基準」に基づき作成している。

なお、直接工事費算定に用いる数量は、建築工事は「公共建築数量積算基準」、電気設備工事及び機械設備工事は、「公共建築設備数量積算基準」の定めにより算出している。

非契約数量

工事数量総括表(別紙明細書部分を除く)の数量のうち、契約書第1条第3項により、受注者がその責任において定める「施工方法等」に係る数量は契約事項とならない数量(非契約数量)とし、請負人の任意施工を拘束するものではない。ただし、概数の確定や設計図書と現場状態の不一致等が生じた場合は、必要に応じ設計変更する。

別紙明細書部分は、見積の適正化及び見積り期間の短縮のための参考資料で、契約上の拘束を受けない数量である。

(添付を省略した頁：)

施工方法等に係る数量の例

仮設数量(指定仮設を除く)、運搬数量、労務数量、機械器具損料数、試験調整数量、経費率、型枠数量、根切り・埋戻し数量、建設副産物処分数量など

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				

[illegible]

美術館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備	変圧器	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

