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特記事項

１ 変圧器の更新工事を行う。

　   絶縁油量に対し、１．５倍の容量を確保すること。

 　・ＰＣＢ含有時

 　　撤去後の変圧器は漏油対策として保管トレイ（ＳＵＳ製）を製作し収納する。

３ 本工事において次の項目を計上するが、ＰＣＢ検査時期および結果を踏まえ実施項目を変更する。

 　・ＰＣＢ不含有時

　   特記仕様書に示す廃棄処分は中止し、施設管理者が指示する保管場所へ運搬すること。

５ その他事項については特記仕様書による。

２ 油入変圧器のＰＣＢ含有検査結果は施設管理者が行い８月上旬頃、判明予定。

４ 保管トレイについて

 　・保管トレイの製作はＰＣＢ含有調査結果判明後、手配すること。　※１

  ※１ ＰＣＢ検査結果前に保管トレイの手配が必要な場合、監督員と協議の上、決定すること。

 　　保管トレイの製作は取り止め減する。　※１

 　　特記仕様書に基づき発生材処理を適切に行う。
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